

3.3.1. F01A มีป้ายจราจรภายในโรงพยาบาล ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน (ประเมินเฉพาะบริเวณส่วนให้การรักษายาบาล) เนื่องจากโรงพยาบาลหนองหงส์ ได้รับบดุงเงิน อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยางภายในโรงพยาบาลใหม่ จึงใช้ป้ายจราจรบอกทางไปส่วนการให้บริการชั่วคราวก่อน คาดว่าจะติดป้ายจราจรถาวรเพื่อนำทางไปส่วนให้บริการต่าง ๆ ในงบประมาณ 2570 หลังถนนลาดยางแล้วเสร็จ



แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
	กรมทางหลวงชนบท	กระทรวงคมนาคม
กิจกรรมหลัก	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต	
ชื่อโครงการ	สาย ถนนภายใน รพ.หนองหงส์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 - 7.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 2.50 ม. หนา 0.04 ม. ระยะทาง 0.650 กม. ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	
เจ้าของงาน	จังหวัดบุรีรัมย์โดยแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)	
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน 4 แผ่น	ตามแบบเลขที่ บร.-นท.-กวช.- 68-010
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569	

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,499,664.73	1.3605	2,040,293.86	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 15.0%
3	ประเภทงานอำนวยความสะดวกความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง	10,738.32	1.0700	11,490.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
4	ค่าธรรมเนียมไฟฟ้า	-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			2,051,783.86	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			2,051,600.00	
	(สองล้านห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)				
	ความยาวถนน 0.650 กม.		เฉลี่ยราคา กม. ละ	3,156,307.69 บาท	

