3.3.2. F02A **มีป้ายบอกทางไปยังอาคาร**/แผนกต่างๆ มองเห็นได้ชัดเจน พร้อมระบบไฟส่องสว่างที่เหมาะสม **เนื่องจากโรงพยาบาลหนองหงส์ ได้รับงบฉุกเฉิน อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่รอสร้างถนนลาดยางภายในโรงพยาบาลใหม่ จึงใช้ป้ายจราจรบอกทางไปยังอาคารต่างๆ เป็นการชั่วคราว คาดว่าจะติดป้ายจราจรถาวรเพื่อนำทางไปยังอาคารต่าง ๆ ในงบประมาณ 2570 หลังถนนลาดยางแล้วเสร็จ**

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

กิจกรรมหลัก เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต

ชื่อโครงการ สาย ถนนภายใน รพ.หนองหงส์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 - 7.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 2.50 ม. หนา 0.04 ม. ระยะทาง 0.650 กม. ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

เจ้าของงาน จังหวัดบุรีรัมย์โดยแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น ตามแบบเลขที่ บร.-นห.-กวช.- 68- 010

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	1,499,664.73	1.3605	2,040,293.86	Factor F	
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย	15.0%
3	ประเภทงานอำนวยความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง	10,738.32	1.0700	11,490.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้	7.0%
4	ค่าธรรมเนียมไฟฟ้า	-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก	0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			2,051,783.86		
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			2,051,600.00		
	(สองล้านห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 0.650 กม. เฉลี่ยราคา กม. ละ 3,156,307.69 บาท

ป้ายบอกแผนกต่าง ๆ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
Department of Health Insurance
ห้องบัตร
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
Emergency Room
เกณฑ์การคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉิน
ตามระดับความเร่งด่วน
ห้ามถ่ายรูป
NO PHOTOGRAPH

ห้องจ่ายยา
Pharmacy
ห้องเก็บเงิน
Payment room

ศึกษาผู้ป่วยใน
แพทย์แผนไทย
ห้องทารกแรกเกิด
เด็กทารกแรกเกิด

10 ตึกผู้ป่วยใน
15 งานพื้นที่คลินิกวัณโรค โรคเรื้อน
13 ห้องทันตกรรม
12 ห้องเอกซ์เรย์
ห้องสุขศึกษาประชาสัมพันธ์
16 คลินิกฝากครรภ์และสุขภาพเด็กดี
14 วางแผนครอบครัว
17 ห้องคลอด / ห้องผ่าตัด

ห้องน้ำผู้พิการ
ตึกผู้ป่วยใน
เกิน
ห้ามเข้า

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป